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Especificaciones

Subasta de Asfalto Año 2021-22
1. Descripción del Trabajo
1.1. Partida 10695: Levantar Anillas a Nivel de Asfalto
1.1.1. El trabajo de esta partida consiste en levantar las anillas localizadas en la vía de rodaje, al nivel de asfalto.
1.1.2. El contratista cotizará precio unitario por cada anilla, que incluirá los siguientes trabajos:

1.1.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.1.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.1.2.3. Todos los materiales y mano de obra necesarios para realizar el trabajo. 

1.1.2.4. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.
1.1.2.5. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.1.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 5 anillas.

1.1.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 2 días calendario por cada 5 anillas contratadas, pero nunca se otorgará menos de 30 días. 
1.1.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.2. Partida 10682: Asfalto S-1 Tirado y Compactado Zona Rural
1.2.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de asfalto tipo S-1 en el área rural. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).
1.2.2. El contratista cotizará precio unitario por tonelada, que incluirá los siguientes trabajos:

1.2.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.2.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.2.2.3. Limpieza con barredora mecánica y aplicación de emulsión previo al depósito del asfalto.

1.2.2.4. Compra de asfalto y suplir equipo y vehículos necesarios para recoger en planta, depositar y compactar el asfalto. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

1.2.2.5. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.
1.2.2.6. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.2.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 300 toneladas.

1.2.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 7 días calendario por cada 300 toneladas contratadas, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.2.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.3. Partida 10681: Asfalto S-1 Tirado, Compactado Zona Urbana
1.3.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de asfalto tipo S-1 en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico). El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.3.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10682, con la siguiente excepción:
1.3.2.1. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 3 días calendario por cada 300 toneladas contratadas, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.4. Partida 10692: Emulsión RS-1 Entregada 55 Glns.

1.4.1. El trabajo de esta partida consiste en suplir Emulsión RS-1, y entregar el mismo en las instalaciones del Municipio. La misma deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.4.2. Este material deberá estar disponible no más tarde de una semana de entregada la Orden de Compra por parte del Municipio. 
1.5. Partida 10691: Emulsión RS-1 Recogida 55 Glns.

1.5.1. El trabajo de esta partida consiste en suplir Emulsión RS-1. El mismo será recogido por personal del Municipio. La misma deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.5.2. Este material deberá estar disponible no más tarde de una semana de entregada la Orden de Compra por parte del Municipio. 

1.6. Partida 10690: Marcado de Líneas de Carriles, Pasos Peatonales y Líneas de PARE
1.6.1. El trabajo de esta partida consiste en el marcado de carriles, Líneas de PARE y Bloques de Pasos Peatonales en la vía de rodaje con pintura termoplástica, blanca y amarilla. El material termoplástico deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.

1.6.2. El contratista cotizará precio unitario por metro lineal considerando un ancho de 6”. Para Líneas de PARE y Bloques de Pasos Peatonales, se considerarán pases de 6” necesarios para alcanzar el ancho deseado. El precio unitario incluirá los siguientes trabajos:

1.6.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.6.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.6.2.3. Compra de pintura termoplástica, y suplir el equipo y vehículos necesarios para el marcado de los carriles. 

1.6.2.4. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.

1.6.2.5. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.6.2.6. En los casos de que el marcado sea en carreteras que fueron repavimentadas, se incluirá lo siguiente:

1.6.2.6.1. El punteo para la demarcación de los carriles. El mismo tendrá que realizarse dentro de las próximas 24 horas de pavimentada la carretera.

1.6.2.6.2. El marcado final no podrá realizarse dentro de los próximos 10 días de pavimentada la carretera.
1.6.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 750 metros lineales.

1.6.4. Para cada proyecto se otorgarán tiempos de construcción, según se describen a continuación:
1.6.4.1. Cuando el marcado de carriles consista en retocar un marcado existente, se otorgarán 3 días calendario por cada 750 metros lineales contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. 
1.6.4.2. Cuando el marcado de carriles sea realice en una carretera repavimentada, se otorgarán 15 días calendario, más 3 días calendario por cada 750 metros lineales contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. 
1.6.4.3. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.6.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.7. Partida 24656: Marcado de Símbolos 
1.7.1. El trabajo de esta partida consiste en el marcado de símbolos en la vía de rodaje con pintura termoplástica. El material termoplástico deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.

1.7.2. El contratista cotizará precio unitario por símbolo, y considerará los ítems 1.6.2.1 al 1.6.2.5 de la partida 10690. 
1.7.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. 
1.7.4. Para cada proyecto se otorgarán tiempos de construcción, según se describen a continuación:
1.7.4.1. Cuando el marcado de símbolos consista en retocar un marcado existente, se otorgarán 3 días calendario por cada 5 símbolos contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. 
1.7.4.2. Cuando el marcado de carriles sea realice en una carretera repavimentada, se otorgarán 15 días calendario, más 3 días calendario por cada 5 símbolos contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. 
1.7.4.3. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.7.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.8. Partida 10694: Levantar Parrillas a Nivel de Asfalto
1.8.1. El trabajo de esta partida consiste en levantar las parrillas localizadas en la vía de rodaje, al nivel de asfalto.

1.8.2. El contratista cotizará precio unitario por pie cuadrado, y considerará los ítems 1.1.2.1 al 1.1.2.5 de la partida 10695.
1.8.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 40 pies cuadrados.

1.8.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 5 días calendario por cada 40 pies cuadrados contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. 
1.8.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.9. Partida 10697: Reflectores Instalados
1.9.1. El trabajo de esta partida consiste en la instalación de reflectores en la vía de rodaje, blancos y amarillos. 

1.9.2. El contratista cotizará precio unitario por cada reflector, he incluirá los siguientes trabajos: 
1.9.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.9.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.9.2.3. Compra de reflectores, y suplir el equipo y vehículos necesarios para la instalación de los mismos.
1.9.2.4. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.

1.9.2.5. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.9.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 30 reflectores.

1.9.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 3 días calendario por cada 30 reflectores contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.9.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.10. Partida 24658: Servicio de Bacheo
1.10.1. El trabajo de esta partida consiste en el servicio de bacheo.
1.10.2. El contratista cotizará precio unitario por tonelada, que incluirá los siguientes trabajos:

1.10.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.10.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.10.2.3. Corte de pavimento con sierra o con máquina escarificadora, de manera cuadrada o rectangular, a 12” pulgadas alrededor del hueco. 

1.10.2.4. Remoción y disposición de material deficiente, y reemplazar con un mínimo de 2”. Del hoyo ser mayor de 3” de profundidad, se depositará el asfalto en paños no mayores de 3”.

1.10.2.5. Se aplicará material para sellado de las juntas del asfalto nuevo con el existente.  
1.10.2.6. Compra, recogido, depósito y compactación de asfalto. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.10.2.7. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.
1.10.2.8. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.

1.10.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 100 Toneladas.
1.10.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 15 días calendario por cada 100 toneladas contratadas, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del MAC, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.10.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.11. Partida 10696: Levantar Válvulas a Nivel de Asfalto
1.11.1. El trabajo de esta partida consiste en levantar las válvulas localizadas en la vía de rodaje, al nivel de asfalto.

1.11.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10695.

1.12. Partida 32993: Asfalto a Entradas
1.12.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de asfalto en entradas de residencias privadas, conforme a la Ordenanza 06A-9 Serie 2006-2007. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.12.2. El contratista cotizará precio unitario por tonelada, y considerará los ítems 1.2.2.1 al 1.2.2.6 de la partida 10682.
1.12.3. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 300 toneladas.

1.12.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 15 días calendario por cada 300 toneladas contratadas, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.12.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.13. Partida 28688: Asfalto Frío
1.13.1. El trabajo de esta partida consiste en suplir asfalto frío en sacos de 50 libras, a ser recogidos por el Municipio. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.14. Partida 30768: Asfalto 5B-1 Recogido En Planta

1.14.1. El trabajo de esta partida consiste en suplir Asfalto 5B-1. El mismo será recogido por el Municipio. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.14.2. Se deberá garantizar un mínimo de 20 toneladas diarias,  en días laborables. 
1.14.3. Los cierres navideños deberán ser anunciados con una semana de anticipación.

1.14.4. El Municipio podrá, sin previo aviso, enviar un técnico para tomar pruebas al asfalto servido.

1.15. Partida 30770: Asfalto 5B-1 Tirado y Compactado Zona Rural
1.15.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de asfalto tipo 5B-1 en el área rural. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).
1.15.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10682.

1.16. Partida 30771: Asfalto 5B-1 Tirado y Compactado Zona Urbana

1.16.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de asfalto tipo 5B-1 en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).
1.16.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10682.

1.17. Partida 30772: Asfalto S-1 Recogido En Planta

1.17.1. El trabajo de esta partida consiste en suplir Asfalto S-1. El mismo será recogido por el Municipio. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.
1.17.2. Se deberá garantizar un mínimo de 20 toneladas diarias,  en días laborables. 

1.17.3. Los cierres navideños deberán ser anunciados con una semana de anticipación.

1.17.4. El Municipio podrá, sin previo aviso, enviar un técnico para tomar pruebas al asfalto servido.

1.18. Partida 30774: Black Base Recogido En Planta

1.18.1. El trabajo de esta partida consiste en suplir Black Base. El mismo será recogido por el Municipio. El material de asfalto deberá cumplir con las especificaciones de la ACT.

1.18.2. El Municipio podrá, sin previo aviso, enviar un técnico para tomar pruebas al black base servido.

1.19. Partida 30776: Black Base Tirado y Compactado Zona Rural

1.19.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de Black Base en el área rural. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).
1.19.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10682.

1.20. Partida 30778: Black Base Tirado y Compactado Zona Urbana

1.20.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de Black Base en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).
1.20.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10682.

1.21. Partida 30793: Escarificación por Metro Cuadrado de 1” de profundidad
1.21.1. El trabajo de esta partida consiste en la escarificación del asfalto existente en 1” de profundidad. 
1.21.2. El contratista cotizará precio unitario por metro cuadrado, que incluirá los siguientes trabajos:
1.21.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.21.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.21.2.3. Remoción y disposición del asfalto existente. Se deberá suplir equipo y vehículos necesarios para transportar el material removido. El mismo se depositará en instalaciones del MAC, que se indicarán durante la coordinación del proyecto. 

1.21.2.4. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios para efectuar las obras. 

1.21.2.5. Al finalizar el trabajo, el área deberá quedar limpia, sin residuos que impidan proseguir con los trabajos de pavimentación. De igual forma, no se dejará residuos de asfalto en aceras, isletas centrales ni en sistemas pluviales.
1.21.2.6. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.21.3. Una vez adjudicada la subasta, el MAC contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 2,000 metros cuadrados.

1.21.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 2 días calendario por cada 2,000 metros cuadrados contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del MAC, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.21.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.22. Partida 30794: Escarificación en Metro Cuadrado de 2” de profundidad
1.22.1. El trabajo de esta partida consiste en la escarificación del asfalto existente en 2” de profundidad. 

1.22.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 30793.

1.23. Partida 30797: Escarificación en Metro Cúbico
1.23.1. El trabajo de esta partida consiste en la escarificación del asfalto existente, a profundidades variables y determinadas por el MAC.  

1.23.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 30793, con las siguientes excepciones:

1.23.2.1. La cotización se realizará por Metro Cúbico
1.23.2.2. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 2 días calendario por cada 100 metros cúbicos contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del MAC, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.24. Partida 33126: Mano de Obra para Asfalto Tirado y Compactado Urbano

1.24.1. El trabajo de esta partida consiste recogido, depósito y compactación de asfalto en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).

1.24.2. El contratista cotizará precio unitario por tonelada, que incluirá los siguientes trabajos:

1.24.2.1. Movilización de equipos y materiales.
1.24.2.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.24.2.3. Suplir equipo y vehículos necesarios para recoger en planta, depositar y compactar el asfalto. El MAC, proveerá el asfalto para estos trabajos. 

1.24.2.4. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios para efectuar las obras.

1.24.2.5. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.24.3. Una vez adjudicada la subasta, el MAC contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. La contratación de proyectos no será menor de 300 toneladas.

1.24.4. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 2.5 días calendario por cada 300 toneladas contratadas, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del MAC, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.24.5. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.25. Partida 33127: Mano de Obra para  Asfalto Tirado y Compactado Rural
1.25.1. El trabajo de esta partida consiste recogido, depósito y compactación de asfalto en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).

1.25.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 33127.

1.26. Partida A: Asfalto S-1 Tirado, Compactado Zona Urbana: Horario Nocturno
1.26.1. El trabajo de esta partida consiste en la compra, recogido, depósito y compactación de asfalto tipo S-1 en el área urbana. El anejo A muestra los límites entre el área urbana, y el área rural (suelo rústico).
1.26.2. Esta partida considerará todas las especificaciones de la Partida 10681, e incluirá lo siguiente:

1.26.2.1. Se considera horario nocturno todo trabajo que comience después de las 6:00 PM. 

1.26.2.2. El contratista proveerá las torres de luces, drones, abanderados y todo equipo o personal necesario para efectuar los trabajos en dicho horario.
1.27. Partida B: Sellador para grietas de asfalto
1.27.1. El trabajo de esta partida consiste en el suplido de sellador para grietas de asfalto, menores de ½” de espesor. 

1.27.2. El sellador será frío y deberá presentar especificaciones técnicas para la evaluación del producto cotizado. 
1.28. Partida C: Emulsión Asfáltica (con fibra) para Tratamiento de Superficies de Carreteras en Asfalto
1.28.1. El trabajo de esta partida consiste en el suplido y aplicación de emulsión asfáltica modificado con polímeros y reforzado con fibra para el tratamiento de carreteras con superficie en asfalto. 

1.28.2. El contratista deberá someter especificaciones técnicas y el proceso para la evaluación de la emulsión asfáltica cotizada.

1.28.3. El contratista cotizará precio unitario por pie cuadrado, que incluirá los siguientes trabajos:

1.28.3.1. Movilización de equipos y materiales.
1.28.3.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.28.3.3. Limpieza adecuada del área previo a aplicación del tratamiento.
1.28.3.4. Sellado de grietas, previo al tratamiento, de ser requerido. El material para el sellado de grietas será provisto por el Municipio. 
1.28.3.5. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.

1.28.3.6. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.28.4. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. 
1.28.5. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 2 días calendarios por cada 10,000 pies cuadrados contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.28.6. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.29. Partida C: Emulsión Asfáltica (sin fibra) para Tratamiento de Superficies de Carreteras en Asfalto

1.29.1. El trabajo de esta partida consiste en el suplido y aplicación de emulsión asfáltica modificado con polímeros y reforzado con fibra para el tratamiento de carreteras con superficie en asfalto. 

1.29.2. El contratista deberá someter especificaciones técnicas y el proceso para la evaluación de la emulsión asfáltica cotizada.

1.29.3. El contratista cotizará precio unitario por pie cuadrado, que incluirá los siguientes trabajos:

1.29.3.1. Movilización de equipos y materiales.
1.29.3.2. Costo de pólizas, seguros, arbitrios y patentes aplicables.
1.29.3.3. Limpieza adecuada del área previo a aplicación del tratamiento.
1.29.3.4. Sellado de grietas, previo al tratamiento, de ser requerido. El material para el sellado de grietas será provisto por el Municipio. 
1.29.3.5. Medidas de seguridad, control de tránsito y limpieza necesarios durante y después de realizadas las obras.

1.29.3.6. Cualquier otro costo relacionado a la realización de los trabajos propuestos.
1.29.4. Una vez adjudicada la subasta, el Municipio contratará proyectos para estos fines, según la necesidad y fondos disponibles. Para cada proyecto se realizará un contrato conforme a la Ley de Municipios Autónomos. 
1.29.5. Para cada proyecto se otorgará un tiempo de construcción de 2 días calendarios por cada 10,000 pies cuadrados contratados, pero nunca se otorgará menos de 30 días. De las áreas de trabajo localizarse en diferentes Barrios o Avenidas del Municipio, se aplicará este cálculo por cada Barrio. La fecha de comienzo de construcción será emitida mediante orden de proceder.
1.29.6. El Contratista pagará al Municipio 0.1% del total contratado, de daños líquidos por cada día de atraso en la entrega del proyecto, pero nunca será menor de $50.
1.30. Nota General: Se podrá adjudicar partidas de esta subasta a más de un contratista, de ser los costos razonables y estar dentro de los mejores intereses del Municipio.

2. Requerimientos Generales 
1.1.  Todos los trabajos serán inspeccionados por un represente autorizado del Municipio, el cual será denominado como “el Inspector” y que asegurará el cumplimiento y la calidad de los trabajos estipulados en los documentos de contrato.  
1.2.  Previo al comienzo de la construcción, el Contratista coordinará con el inspector designado para el proyecto una reunión en el(los) sitio(s) para discutir asuntos relacionados a las medidas de seguridad y limpieza, breve discusión de los trabajos a realizarse, y cualquier otro detalle necesario para el comienzo de las obras.
1.3.  El Contratista será responsable de proveer los materiales, la mano de obra, el equipo, las utilidades, seguros, impuestos y cualquier otro gasto, servicio o facilidad para cumplir con los trabajos en contrato dentro del tiempo estipulado.  El Contratista será responsable de visitar el sitio previo al proyecto y familiarizarse con el área a trabajarse.
1.4. Todo atraso o interrupciones surgidas en el proyecto debido a condiciones climatológicas o por cualquier otro evento inevitable; que no sea por voluntad o negligencia del contratista, serán solicitados al Inspector del proyecto para extensión de tiempo al contrato inmediatamente ocurra el evento ya sea mediante llamada telefónica, fax o correo electrónico.
1.5. De ser necesario trabajar sábados, domingos o días festivos, deberá notificarlo dentro de un periodo no menor de 48 horas al Inspector de la obra para su aprobación. 
1.6. El Contratista se asegurará de mantener control del polvo fugitivo y cumplir con la regulación del NPDES.
1.7. Será responsabilidad del Contratista reponer cualquier daño causado a las infraestructuras aledañas como cunetones o asfalto dañado, etc. 
1.8. Se fotografiarán todas las áreas del proyecto antes de ser impactadas.
1.9. Lo que no aparezca en especificaciones se aclarará durante el proceso de construcción y de conllevar costos adicionales, los mismos serán negociados y formalizados a través de una Orden de Cambio previo a la terminación del contrato y se cumplirá con lo requerido en el contrato previo al comienzo de los trabajos. 
1.10. El Contratista cumplirá con todas las reglas de seguridad aplicables a los proyectos de Construcción.  Se presentará un plan de trabajo al momento de la firma del contrato, el cual será revisado semanalmente de ser necesario realizarse enmiendas.
3.
Notas Generales 
1.11.  Cambios de materiales o métodos necesarios para la demolición o construcción deberán ser presentados al representante designado del MUNICIPIO y aprobados por éste.
1.12.  El Contratista instalará avisos de seguridad en el área de trabajo y utilizará abanderados cuando sea necesario. Si el contratista incumple con el uso adecuado de rotulación o abanderados, y el  Municipio se ve obligado a utilizar la policía municipal  para mantener la seguridad y manejo adecuado del tránsito, el contratista pagará al Municipio los siguientes honorarios:

· $15.00 por el uso de cada oficial, por hora

· $15.00 por el uso de cada vehículo, por hora

· $10.00 por el uso de cada motora, por hora

1.13.  El Contratista será responsable de tomar las medidas de seguridad correspondientes para prevenir cualquier tipo de accidentes dentro del área de trabajo. 
1.14. El Contratista será responsable de recoger y disponer diariamente de la basura o escombros que se generen. Una vez se terminen los trabajos de construcción, el Contratista será responsable de dejar el área limpia y libre de escombros.  
1.15.  El contratista se asegurará de afectar lo mínimo posible el desarrollo comercial de los establecimientos y no interrumpirá el flujo vehicular o peatonal del área sin justificación.
1.16.  Toda actividad de construcción y/o transporte deberá estar en estricto cumplimiento con las normas de OSHA.
4. Aceptación del Trabajo
1.17.  El Inspector tiene el derecho de rechazar las obras realizadas por estar   defectuosas, deficientes o por no cumplir con los documentos de contrato. Estas serán corregidas de inmediato al costo del contratista.
1.18.  Cualquier duda o discrepancia con las especificaciones deberá ser llevada al Inspector antes de proceder con los trabajos. De proceder con las obras, el Inspector podrá ordenar corregir las mismas al costo del Contratista.
1.19.  Antes de cubrir cualquier trabajo, el Inspector deberá aceptar el mismo. De haberse cubierto, el trabajo podrá ser descubierto si el Inspector así lo solicita, corregido de ser necesario y volver a cubrirse a costo del Contratista.
1.20.  En caso de intervenir en paredes existentes ya pintadas, el Contratista será responsable de reponer las paredes o columnas a su estado original, incluyendo la pintura.  La misma será de igual color y textura a lo existente (cuando aplique).
